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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCION

El Proyecto Paquete R-08 consiste en plantear soluciones para mitigar los impactos referentes a las
constantes precipitaciones en las parte altas de los rios y quebradas, con lo cual se tiene pensado realizar
trabajos de defensa riberefias, proteccion de centros poblados, encausamiento de quebradas vy
construccién de diques con bolonerias y bloques de roca; se cuenta con un equipo de profesionales que
realizan actividades en campo, expuestos a los factores ambientales de sitio y los riesgos presentes durante
la ejecucion de las obras, en ese sentido como parte de los controles de riesgos se considera como ultima
barrera de proteccion el uso de equipos de proteccion personal; en el presente documento se indican las
referencias para el servicio de suministro de Equipos de Proteccién Personal (EPP) para el personal del
equipo técnico del proyecto “Defensa riberefia de los rios olmos y zafia”.

1.2 ANTECEDENTES

El Consorcio Rovella-Inmac (en adelante CRI) ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de la
Reconstruccidén con Cambios (en adelante ARCC Excontratante) del proyecto denominado “Plan Integral
para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas del rio Olmos y del rio Zafia —
Departamento Lambayeque (Paquete R-08)”, de ahora en adelante el Proyecto.

Con fecha 25 de febrero de de 2022, la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC) y Consorcio
Rovella-Inmac (CRI), suscriben el contrato NEC3 opcioén F hibrido, para la entrega de las defensas riberefias
del rio Olmos y del rio Zafia (Paquete R-08).

Con fecha 26 de diciembre de 2023, la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC Excontratante)

y Consorcio Rovella-Inmac (CRI), suscriben la Adenda N°01 al contrato, donde ARCC cede su posicién como
“Contratante” a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

1.3 BASE LEGAL

=  Ley 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria.

= DS N°005-2012-Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria.

= DS-011-2019- TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.
=  Norma G.050 Seguridad durante la construccion.

=  Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Rovella-Inmac.

1.4 INFORMACION GENERAL
1.4.1 PARTES INTERESADAS
Las partes interesadas para el servicio incluyen (pero no se limitan a):

= Gobiernos Locales,

= Gobiernos Regionales,
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= Ministerio del Ambiente (MINAM),

= Ministerio de cultura,

= Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI),

= Autoridad Nacional de Agua (ANA),

= Autoridad Nacional del Agua (ALA),

= |nstituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),

= Centro Nacional de Estimacién, Prevencidon y Reduccidon del Riesgo de Desastres (CENEPRED),
= Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento (MVCS),
= Defensoria del Pueblo,

= Comunidades locales,

= Sindicato de Construccion Civil,

= Contraloria General de la Republica (CGR).

1.4.2 CONFIDENCIALIDAD

Los Postores tratardn el contenido de la licitacion y cualquier documento asociado como privado y
confidencial y los protegeran y almacenaran de forma segura como corresponde. Los Postores no divulgaran,
copiaran, reproduciran, distribuirdn ni transmitiran la informaciéon contenida en el concurso y cualquier
documento asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los Postores no utilizaran la informacién
del concurso y cualquier documento asociado para ningln otro propédsito que no sea el de participar en la
licitacion.

Los Postores procuraran que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o Subcontratistas
(de cualquier nivel) que reciban la informacién contenida en el concurso y cualquier documento asociado,
conozcan y cumplan con las disposiciones de este parrafo como si fuera un Postor.

La informacion desarrollada durante la licitacion, cualquier documento asociado y cualquier informacién
adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningtn
propdsito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgacion o difusién sea necesario para el
propdsito de la licitacidon o para cumplir con cualquier obligacién legal o reglamentaria.

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de la referida
licitacion, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el de confidencialidad,
asociado a la informacién referida

Sujeto a las otras disposiciones y segun lo expresamente permitido, el Subcontratista:

¢ No puede usar Informacidn confidencial para propdsitos que no sea el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el subcontrato;

e No puede revelar ninguna informacién confidencial a ninguna persona excepto con el
consentimiento previo por escrito del Contratista; y
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¢ Hace todo lo posible para evitar el uso o la divulgacidon de la informacién confidencial.

No obstante, a lo dispuesto anteriormente, el Subcontratista podra divulgar la informacién confidencial a las
siguientes partes, en las siguientes circunstancias:

o Al trabajador del Subcontratista o personas involucradas en el suministro de bienes o servicios
para él o si la divulgacién es necesaria para permitir al Subcontratista proporcionar el suministro de
bienes o hacer valer sus derechos bajo este subcontrato, al obtener un compromiso de estricta
confidencialidad de dicho trabajador;

¢ En la medida requerida por la ley aplicable, las reglas de cualquier bolsa de valores u otra autoridad
competente; y

¢ De conformidad con la orden de cualquier corte o tribunal de jurisdiccién competente.
Las disposiciones anteriores no se aplicaran a ninguna informacién confidencial que:
¢ en la fecha de este subcontrato o en cualquier momento posterior sea informacion publica; y

® que pueda ser mostrada por el Subcontratista para satisfaccion del Contratista, por haber sido
conocida por el Subcontratista antes de su divulgacion por el Contratista.

Antes de divulgar cualquier informacion confidencial, el Subcontratista asegura de que el destinatario
conozca y cumpla con las obligaciones de confidencialidad del Subcontratista en virtud de este Subcontrato
como si el destinatario fuera parte de este Subcontrato.

Al extinguirse este Subcontrato, el Subcontratista mantiene la obligacion de no divulgar la Informacién
Confidencial que esté en su poder.

1.4.3 ANTICORRUPCION

El Subcontratista declara y garantiza que, directa o indirectamente, o a través de sus empresas filiales o
sucursales o subsidiarias o de naturaleza similar o empresas en las cuales ejerce o tiene control o dominio de
cualquier clase (o viceversa), empresas del mismo grupo econdmico o empresas vinculadas, Subcontratistas,
sus socios, accionistas, integrantes de los drganos de administracion, directores, apoderados, representantes
legales, funcionarios, empleados, asesores o personas vinculadas o contratadas; no han ofrecido, negociado,
intentado ofrecer, intentado pagar, autorizado el pago o efectuado, cualquier pago o comision ilegal, en
general, no han otorgado ni otorgaran beneficios, regalos, cosas de valor o incentivos ilegales a alguna
autoridad de la Republica del Perd o sus socios de ejecucion para lograr la celebracion del presente
subcontrato y/o, en general, no han realizado o realizaran algin acto prohibido o acto de corrupcién o
conducta no ética de cualquier indole relacionada a delitos, faltas o infracciones, incluyendo, pero no limitado
a, soborno, colusidn, acuerdo(s) anticompetitivo(s) u otro tipo de actividades anticompetitivas en el mercado,
presentacion o uso de documentacion o informacidn falsa, malversacion, robo, fraude, lavado de activos y/o
extorsion en relacion con cualquier trabajo realizado o en el cual tuvo participacién y/o intentd
realizar/participar; y/o por el cual su compafiia o los antes mencionados hayan sido notificados y/o estén
siendo investigados, procesados y/o hayan sido condenados, sancionados o sentenciados en proceso judicial
o administrativo por una autoridad competente nacional o extranjera, por la comisién o presunta comisidn
de los actos no limitativos antes enunciados, estén o no vinculados a procedimientos/procesos de seleccién
o contratacidn nacionales o extranjeros y/o la presente contratacion. Y/o, en general, no han realizado o
realizaran algun Acto Prohibido.
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Asimismo, el Subcontratista declara que ninguna de las personas indicadas en los parrafos anteriores ha
cometido alguna conducta considerada como un Acto Prohibido ni estd siendo investigada, procesada,
condenada en primera instancia, ni condenada mediante sentencia consentida o ejecutoriada por autoridad
nacional o extranjera competente por la comisién de un Acto Prohibido, ni ha admitido y/o reconocido ante
alguna autoridad nacional o extranjera competente la comisién de un Acto Prohibido. Asimismo, el
Subcontratista declara y garantiza que ni él ni las personas antes mencionadas se encuentran sometidos ante
el Ministerio Publico peruano o ante autoridad extranjera competente a un proceso especial de colaboracién
eficaz regulado en el articulo 472 y siguientes del Codigo Procesal Penal peruano o sus equivalentes en las
legislaciones extranjeras por la comision de algun Acto Prohibido que se encuentre vinculado o no al presente
subcontrato, ni han sido objeto de una sentencia judicial aprobatoria de un Acuerdo de Colaboracién y
Beneficios por parte del Poder Judicial peruano o de autoridades extranjeras competentes por la comision de
un Acto Prohibido, sea cual fuera el beneficio que se les pueda haber otorgado, incluida la exencion de pena
con las consecuencias administrativas, civiles y penales correspondientes, reconociendo expresamente que,
el hecho de incurrir en una falsedad en esta declaracion, es causal de resolucién del presente subcontrato,
declarando tener conocimiento que dicha conducta constituiria la comisidn del delito de falsa declaracién en
proceso administrativo tipificado en el Articulo 411 del Cédigo Penal peruano.

El parrafo precedente, incluye a las personas naturales y juridicas que hayan tenido con el Subcontratista la
condicion de socios, accionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, empresas vinculadas, Sub-
subcontratistas, directores, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados, asesores o
personas vinculadas o contratadas, hasta con cinco afios de antigliedad contados desde la fecha en que se
efectla esta declaracion, por actos vinculados al Subcontratista.

El Subcontratista se obliga a conducirse, y a hacer que las personas naturales y juridicas antes descritas, se
conduzcan en todo momento y durante la celebracidon y/o ejecucion del presente subcontrato con
honestidad, probidad, ética, profesionalismo, veracidad e integridad.

El Subcontratista se obliga a que sus socios, accionistas, integrantes de los drganos de administracion,
empresas vinculadas, Sub-subcontratistas, directores, apoderados, representantes legales, funcionarios,
empleados, asesores o personas vinculadas, cumplan con todas las leyes, normas, reglamentos y érdenes
aplicables en materia anticorrupcion y/o relacionados con Actos Prohibidos de la Republica del Peru.

El Subcontratista se obliga a poner en inmediato conocimiento, por escrito y de manera detallada, al
Contratista sobre cualquier solicitud recibida de cualquier autoridad de la Republica del Perd que configure
un acto prohibido y que guarden relacion, directa o indirecta, con la celebracién y/o ejecucién del presente
Subcontrato.

El Subcontratista adoptara medidas, técnicas organizativas y/o laborales apropiadas para evitar los referidos
actos o practicas, incluyendo, pero sin ser limitativo, modelos de prevencion de delitos, segun lo establece la
Ley N2 30424, su reglamento y/o sus normas modificatorias y/o sustitutorias, o de ser el caso segiin la Norma
ISO 37001.

El Subcontratista incluye disposiciones equivalentes a estas en sus Sub-subcontratoss y Subcontratos para el
suministro de equipamiento y materiales.

El Subcontratista incluye cldusulas anticorrupcidon con disposiciones equivalentes a estas en sus Sub-
subcontratos y Subcontratos para el suministro de equipamiento y materiales.

Para efectos de la presente cldusula, el Acto Prohibido comprende los delitos tipificados en la seccién IV del

Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal peruano, o delitos equivalentes cometidos en Terceros paises y el
acto de corrupcion comprende el incumplimiento del compromiso del Subcontratista de actuar con
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honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién durante la
ejecucioén del subcontrato. Este compromiso incluye aspectos adicionales a los ilicitos penales. Comprende
también la obligacion de cumplir con los valores de honestidad, probidad y veracidad, asi como de no incurrir
en una conducta ilegal.

Adicionalmente, se entiende por Personas Vinculadas a aquellas comprendidas en el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF o la norma
que lo sustituya.

1.4.4 EXENCION DE RESPONSABILIDAD

Cualquier exencion o limitacidn de responsabilidad en estas Instrucciones a los postores, ya sea que aparezca
bajo el encabezado de “Exencidon de responsabilidad” o de otro modo, se aplicara en beneficio del Contratista
y sus asesores o representantes.

El Contratista se reserva el derecho a:

=  Renunciar a cualquier requerimiento de la contratacién incluido en la licitacion.

= Solicitar informacién adicional a los Postores en relacion con cualquier aspecto de su respuesta a
esta invitacion a concursar con el fin de aclarar dudas.

= Retirar de la licitacidn, una parte o todo el proceso de contratacién en cualquier momento, o volver
a solicitar respuestas sobre la misma base o una base distinta.

= Hacerlos cambios que considere adecuados en el cronograma, estructura y/o contenido del proceso
de contratacion.

El Contratista se reserva el derecho de rechazar o descalificar a un Postor cuando:

= El Postor no cumpla con los requerimientos Minimos establecidos en la etapa de licitacion.

=  El Postor presente una propuesta que no esté de acuerdo con las instrucciones y requerimientos del
Contratista segun lo establecido en esta etapa de licitacién y cualquier otra instruccién o
requerimiento que pueda ser agregada durante esta etapa de licitacion.

= El postor presenta su propuesta fuera de la fecha y hora, segun lo indicado en el cronograma, de
igual manera si los documentos remitidos se encuentran incompletos o no cumpla con los
requerimientos o instrucciones del Contratista conforme se establece en esta licitacion.

= El Postor sea culpable de declaracidn fraudulenta grave en relacién con cualquier propuesta del
Postor y/o cualquier aspecto de esta licitacién

= Si, en su opinidn razonable, existe un conflicto de intereses comercial, profesional, financiero o de
otro tipo, real o potencial, que incluya uno de los intereses del Contratista y del Postor, cualquier
sub — consultor del Postor o cualquiera de sus respectivos asesores profesionales. Cualquier conflicto
que pueda existir debe resolverse a satisfaccion del Contratista.
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Los postores son los Unicos responsables de los costos y gastos en los que incurran en relaciéon con esta
licitacion, independientemente de la etapa del proceso en el que se produzcan. En ningln caso, el Contratista,
ni ninguno de sus asesores o representantes serdn responsables de los costos o gastos asumidos por o en
nombre del Postor o cualquier tercero asociado con la Contratacion.

Nada en este proceso pretende generar ninguna relacién contractual expresa o implicita entre las partes, a
menos que el subcontrato sea adjudicado.

Si un Postor presenta una Propuesta como respuesta a esta licitacion, se considerara que esto implica que el
Postor acepta los términos y condiciones (incluyendo las exenciones de responsabilidad) en esta licitacidn sin

reservas.

1.5 OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente proceso tiene como objeto la eleccion de una empresa que brinde una solucién técnico-
econdmica para el suministro de EPP para el personal del Proyecto para las defensas riberefias del rio Olmos
y Zafia — Proyecto Paquete R08”, con el objetivo que a través de esta contratacion, suministrar los EPP
necesarios para la construccion de las obras del rio Olmos y Zafia, para mitigar los dafios que podrian
sobrevenir por la ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarios, como los sucedidos por el Fendmeno de
El Nifio Costero ocurrido en el verano de 2017 y con ello reducir los riesgos de inundaciones y movimientos
de masa en la referida cuenca.

1.6 SISTEMA DE SUBCONTRATACION
El subcontrato entre el Consorcio Rovella-Inmac y el Subcontratista: sera a precio unitario
1.7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

= Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Rio Zafia 400194-CRIP001-000-XX-PL-HS-
000004.
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CAPITULO II

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

2.1. RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA
El Subcontratista tiene las siguientes responsabilidades:
= El Subcontratista asume la responsabilidad de la verificacidon de la informacidon que le ha sido
entregada por el Contratista, asi como, del cumplimiento de suministrar los EPP dentro del plazo,
precio y formas de pago pactadas y establecidas en el subcontrato. Por lo tanto, el Subcontratista
declara que ha llevado a cabo su propio andlisis y que ha examinado, verificado e interpretado la
informacion del suministro, considerando las correspondientes reservas de riesgos, los mismos que
han sido correctamente evaluados y expresados adecuadamente en los Precios ofertados para el

cumplimiento del subcontrato.

= El Subcontratista es respomsable de la entrega del EPP en sus almacenes cumpliendo con el
cronograma de entrega acordado con el Contratista.

= El Subcontratista es responsable del almacenaje del EPP necesarios para el cumplimiento del
cronograma de entrega acordado con el Contratista.

= Es responsabilidad del Subcontratista alertar al consorcio Rovella-lnmac de toda posible
interferencia y desviaciones que genere retrasos en la entrega del EPP.

=  El Subcontratista serd responsable ante el consorcio Rovella-Inmac por los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionar la paralizacion total o parcial de las entregas programadas.

=  Esresponsabilidad del subcontratista proporcionar la documentacidn que demuestre que los bienes
suministrados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, asi como los certificados y
documentos de respaldo, los cuales deben contener los resultados de los ensayos y pruebas
realizadas por laboratorios acreditados.
=  Esresponsabilidad del Subcontratista de rotular los materiales, de acuerdo a lo siguiente:
e Nombre del Fabricante.
e N°de lote o identificacion de lote.
e Descripcidn del material.
e Dimension y cantidad.

e Fecha de fabricacidn y expiracién.

=  Esresponsabilidad del Subcontratista utilizar materiales que cumplan con los estandares de calidad
establecidos y la provisiéon de certificaciones de calidad de los materiales,ensayos y pruebas de
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laboratorio (estos pueden estar incluidos dentro de los certificados de calidad)ficha técnica y
certificado de garantia.

= El subcontratista sera responsable de emitir un certificado de cumplimiento de entrega, que
certifique que los unifomes entregados cumplen con las especificaciones técnicas y las normativas

requeridas por el proyecto, el mismo debe incluir un reprte fotografico.

Para la emision del certificado de cumplimiento de entrega del EPP, solicitamos que dicho
documento incluya, como minimo, la siguiente informacidon para asegurar que todo esté conforme:

Identificacidn del Proyecto: Nombre del proyecto y referencia del contrato.

Detalles del Producto: Descripcidon del EPP entregados, incluyendo tipo, cantidad, dimensiones, y
cualquier otra especificacién relevante.

Cumplimiento de Especificaciones: Declaraciéon que certifique del EPP cumplen con todas las
especificaciones técnicas y normativas requeridas por el proyecto.

Fechay Lugar de Entrega: Fecha exacta y ubicacion donde se realizo la entrega.
Firma y Contacto del Representante Autorizado: Firma del representante autorizado
Incluir imagenes del carguio y despacho, previo transporte.
Firma y Contacto de la persona Autorizado.

2.2. SEGUROS Y FIANZAS

NO APLICA.

2.3. FORMA DE PAGO

El pago de los suministros se realizara en base a los términos acordados con el subcontratista luego de la
entrega del producto y garantias del proveedor y fabricante. Para ello, EL PROVEEDOR debera presentar su
Factura a nombre del CONSORCIO ROVELLA INMAC, adjuntando Orden de Compra (O/C), contrato y Guia de
Remisidn con firmas de recepcidn por parte del representante del CRI.

De existir alguna observacion por parte del CONSORCIO ROVELLA INMAC, sobre el bien brindado o por los
documentos presentados por el PROVEEDOR, éste deberd subsanar las observaciones en un periodo maximo
de cinco (05) dias calendario.

En el caso de bienes que presenten defectos de fabrica o dafios no imputables al uso que haya realizado el

CRI, se debera realizar la reposicién o cambio por parte de EL PROVEEDOR dentro de cinco (05) dias
calendario. El cumplimiento de esta condicidn sera necesario para poder realizar el pago.

2.4. RETENCIONES

NO APLICA.
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2.5. PENALIDADES

El limite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las penalidades
aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), CONSORCIO ROVELLA - INMAC tendra derecho
a resolver el subcontrato.

Incumplimiento de
despacho o suministro
incompleto, de acuerdo

MEDICION

Por cada dia
calendario de
atraso o por cada

0.25% del valor

RESPONSABLE DE
NOTIFICAR

Administrador
de Subcontrato

vez que el del subcontrato
cronograma de . CRI.
suministro este
entregas contractual .
incompleto
No cumpla con las Por cada
especificaciones despacho que no .
L 0.25% del valor Especialista de
técnicas o con las cumpla con

caracteristicas pactadas
para los Bienes

alguna de las
especificaciones

del subcontrato

Calidad CRI

Entrega de certificados Pcl)r de? dc'ja LUIT Especialista de
de Calidad calendario de Calidad CRI
atraso

Tabla 1: Penalidades

Para la aplicacién de penalidades referidas a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), se considerara la UIT
vigente a la firma del Contrato.

2.6. INTERVENCION POR INCUMPLIMIENTO DEL SUBCONTRATISTA.

El Subcontratista declara conocer la importancia que representa el plazo del proyecto para el
Contratista. En caso el Contratista advierta que el Subcontratista presente un retraso atribuible al
Subcontratista que vaya a perjudicar al Contratista, al Cliente, al Proyecto o a otras empresas
subcontratistas, el Contratista podra intervenir el subcontrato.

La Intervencion al Subcontratista se llevara a cabo, una vez que se presenten los siguientes supuestos:
- Encaso el Subcontratista presente retraso(s) en alguna entrega. En este caso, se tomaran medidas
de mitigacidon y debera presentar un cronograma de recuperacién de las entregas de suministro

para no impactar el plazo de entrega o fechas claves de este subcontrato y del Proyecto, o

- En caso de incumplimiento de entregas o retrasos que impacten significativamente en los plazos
del Proyecto, Alternativamente, el Contratista podra resolver o terminar total o parcialmente el
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subcontrato, y realizar una adjudicacion adicional a la empresa que obtuvo el segundo lugar durante
el proceso de licitacién, por la cantidad no entregada o pendiente, con la finalidad de agilizar las
entregas y reducir los impactos negativos del proyecto.

Para intervenir el alcance del Subcontratista, el Contratista remitirda una comunicacion motivando la
intervencion efectuada. Dentro del plazo de respuesta que el Contratista le otorgue, el Subcontratista

podra indicar sus descargos a la intervencion. El rechazo del Subcontratista no limita la potestad del
Contratista para intervenir el subcontrato.

Tras recibir la respuesta del Subcontratista, el Contratista confirmara o retirard su decision de intervenir
el subcontrato.

Los costos de la intervencion y cumplimiento de las obligaciones seran deducidos de los montos
adeudados al Subcontratista en virtud de este subcontrato o, en su defecto, se podran hacer efectivos
de las garantias del Subcontratista, tales como Fondo de garantia y/o Garantia de Fiel Cumplimiento.

2.7. CIERRE COMERCIAL

NO APLICA.
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

3.1. DESCRIPCION DEL SUMINISTRO

El suministro debera ser cubierto integramente por el postor que cumpla con las caracteristicas indicadas en
del EPP detallados en el presente documento, el detalle y caracteristicas solicitadas se especifica en el ANEXO
1.

Tener en cuenta que los unifomes deben cumplir con estandares normados que garanticen la calidad y
eficacia de los elementos, asimismo, pruebas y certificados vigentes en caso aplique.

El proveedor deberd entregar en la propuesta:
- Cotizacidn con precios unitarios

- Propuesta técnica
- Fichas técnicas del materia utilizado para la confeccion.

NOMBRE ‘ CANTIDAD UND
EPP BASICO

Guantes Resistentes a la Abrasion 170 PAR
Casco de Seguridad con suspension, color blanco 90 UND
Casco de Seguridad con suspension, color verde 10 UND
Visera para Casco 100 UND
Tapones auditivos con estuche 200 UND
Anteojos de seguridad in / out 350 UND
Sobre lentes de Seguridad claros 30 UND
Sobre lentes de seguridad oscuros 50 UND
Sujetador de Lentes de Seguridad 130 UND
Barbiquejo con gancho de Plastico y mentonera 110 UND
Tapa Nuca o Corta viento adaptable a casco 160 UND
Bloqueador solar (110ml) 220 UND
Repelente en spray 220 UND
Tafilete para casco 40 UND
Capotines 96 UND

Tabla 2: Lista de Cantidad de EPP’S

Equipo de proteccion personal segun talla:

EPP ‘ CANTIDAD UND
Guantes Resistentes a la Abrasiéon Talla 8 90.00 PAR
Guantes Resistentes a la Abrasiéon Talla 9 80.00 PAR

Tabla 3: Lista de EPP’S conforme talla
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o Todos sus componentes del EPP deberdn ser nuevos

o Garantia de cambio o reposicion en caso de cualquier deterioro del EPP

. Las tallas indicadas en los cuadros son referencias, las cuales se ajustaran al momento de la emision
de la orden de compra.

3.2. CRONOGRAMA y LUGAR DE ENTREGA

o El lugar de entrega del EPP se realizara en las oficinas del Consorcio Rovella e INMAC ubicada en
Calle Abtao 112 Urb. Santa Victoria Chiclayo departamento de Lambayeque

o Embalaje.

o NOTA: El Postor realizara la entrega del EPP segln cuadro de entre propuesto por el Consorcio
Rovella-Inmac, en la primera entrega debera priorizar las tallas de mayor requerimiento, siendo ideal
que realice la entrega del 100% del requerimiento, dentro de los 07 dias desde la firma de contrato
6 emision de la Orden de Compra:

07 dias desde la firma de 14 dias desde la firma de

NOMBRE contrato u orden de contrato u orden de
compra compra

Guantes Resistentes a la Abrasidn 50% 50%
Casco de Seguridad con suspensién 60% 40%
Visera para Casco 60% 40%
Tapones auditivos con estuche 100% -
Anteojos de seguridad in / out 50% 50%
Sobre lentes de Seguridad claros 50% 50%
Sobre lentes de seguridad oscuros 50% 50%
Sujetador de Lentes de Seguridad 50% 50%
ia;:ig:zjroa con gancho de Plastico vy 50% 50%
Tapa Nuca o Corta viento adaptable a casco 50% 50%
Bloqueador solar (110ml) 50% 50%
Repelente en spray 50%

Tafilete para casco - 100%
Capotines 50% 50%

Tabla 4: Plazos de entrega

. Entregar en perfectas condiciones del EPP, cuidando que el mismo cumpla con todas las
caracteristicas materia de la contratacion, indicadas en el ANEXO 1.

o Los suministros seran recepcionados y validados por el drea encargada del Consorcio Rovella Inmac,
para verificar la calidad y el correcto funcionamiento del EPP.
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3.3. COMUNICACION Y GESTION DEL PROYECTO

3.3.1 COMUNICACION CON EL CONTRATISTA

A la firma del subcontrato y/o emision de la Orden de compra, el Consorcio Rovella — Inmac aperturara las
comunicaciones adjuntando el formato de matriz de comunicaciones que debera ser completado por el
Subcontratista indicando a un responsable para mantener la comunicacién con el Consorcio Rovella-INMAC,

el cual deberd ser presentada junto con el contrato y/o Orden de compra firmados.

Las comunicaciones entre Consorcio Rovella —Inmac y el Subcontratista serd mediante una cuenta de correo
electrdnico.

El subcontratista tiene la obligacion de informar, con anticipacién al Consorcio Rovella — Inmac la
programacion de sus actividades dentro del marco contractual.

3.3.2 CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS

NO APLICA.

3.3.3 INFORMES DEL ESTADO DE LAS ENTREGAS

El Subcontratista debera enviar cronograma al Consorcio Rovella-Inmac un informe del estado situacional de
las entregas.

Todos los informes y entregables de parte del Subcontratista seran de acorde a los lineamientos indicados
por el Consorcio Rovella-Inmac.

3.3.4 ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA

iTEM ‘ ENTREGABLE ‘ PLAZO DE ENTREGA
1 | Matriz de Comunicaciones con la firma del subcontrato o orden de compra
2 | Cronograma de entrega actualizado con la firma del subcontrato o orden de compra
3 | Certificado de Calidad * Al momento del despacho
4 | Certificado de Garantia * Al momento del despacho
5 | Comunicacidén Entrega de Facturas correo al momento de envid de la factura

Tabla 5: listado de entregables

e Deserelcaso

3.4. CRITERIOS DE EVALUACION

Para la evaluacidn de las ofertas presentadas, EL CONSORCIO ROVELLA-INMAC aplicard los siguientes criterios
de evaluacién con una puntuacion maxima de 100 puntos. El Subcontrato y/o orden de compra se adjudicara
al postor que obtenga la mayor puntuacion de acuerdo con los siguientes criterios:
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EVALUACION CRITERIO DENOMINACION PUNTAJE ACREDITACION

SE EVALUA EN FUNCION AL PLAZO DE PRESENTA
PLAZO DE ENTREGA OFERTADO, EL CUAL DEBE DECLARAGION JURADA
SER MEJORAR EL PAZO DE ENTREGA | 20 PUNTOS
ENTREGA ESTABLECIDO EN EL TDR EN EL ITEM INDICANDO PLAZO DE
32 ENTREGA MEJORADO
GARANTIA SE EVALUA EN FUNCION AL TIEMPO DE PRESENTA
) COMERCIAL DEL | GARANTIA COMERCIAL OFERTADA , EL | .0 5 nros | DECLARACION JURADA
EVALUACION POSTOR CUAL DEBE SUPERAR ELTIEMPO INDICANDO TIEMPO DE
TECNICA MINIMO DE GARANTIA DE 6 MESES GARANTIA
PRESENTA
DECLARACION JURADA
MEJORAS ALAS | MEJORAS OFERTADAS POR EL POSTOR DEL POSTOR O
ESPECIFICACIONES SEGUN LO PREVISTO EN LOS 20 PUNTOS DOCUMENTO
TECNICAS TERMINOS DE REFERENCIA ESPECIFICO QUE
ACREDITE LAS
MEJORAS
OTORGAR EL MAXIMO PUNTAJE A LA
OFERTA DE PRECIO MAS BAJO A LAS
EVALUACION PRECIO DEMAS OFERTAS PUNTAJES 40pTOs | EN BASE A SU OFERTA
ECONOMICA INVERSAMENTE PROPORCIONALES A ECONOMICA
SUS RESPECTIVOS PRECIOS , SEGUN
LA SIGUIENTE FORMULA

Tabla 6: Criterios de Evaluacion

3.5. HORARIOS DE TRABAJO

NO APLICA.

3.6. PERSONAL CLAVE MiNIMO

NO APLICA.

3.7. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE MiNIMO

NO APLICA.

3.8. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS CLAVES MINIMO

NO APLICA.

3.9. REQUERIMIENTOS SSOMA

En virtud del principio de prevencion, mediante el cual el CONSORCIO ROVELLA INMAC, debe garantizar el
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de las personas que
prestan servicios en el centro de trabajo y adicionalmente, el deber de vigilancia del cumplimiento de la
normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de sus subcontratistas
establece como estandares de seguridad y salud ocupacional.

El subcontratista proveera a su personal de los equipos de proteccién personal que fuesen necesarios en la
realizacidn de cada tarea.
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3.10. REQUERIMIENTO BIM

NO APLICA.

3.11. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

NO APLICA.

3.12. REQUERIMIENTO SOFTWARE

NO APLICA.

3.13. CONSIDERACION ARQUEOLOGICA

NO APLICA.

3.14. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

NO APLICA.

3.15. ANEXOS

= ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS
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