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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCION

El Proyecto Paquete R-08 consiste en plantear soluciones para mitigar los impactos referentes a las
constantes precipitaciones en las parte altas de los rios y quebradas, con lo cual se tiene pensado realizar
trabajos de defensa riberefias, proteccion de centros poblados, encausamiento de quebradas y
construccién de diques con bolonerias y bloques de roca; se cuenta con un equipo de profesionales que
realizan actividades en campo y oficinas, expuestos a los factores fisicos, ambientales de sitio y los riesgos
presentes durante la ejecucidén de las obras, en ese sentido como parte de los controles de riesgos se
considera como medida de proteccidn, a fin de evitar, lesiones muscoesqueleticas, disminucion de la
productividad y otros factores asociados a estos, el uso de sillas giratorias ergonomicas; en el presente
documento se indican las referencias para el servicio de suministro de Sillas Giratorias para el personal del
equipo técnico del proyecto “defensa riberefia de los rios olmos y zafia.

1.2 ANTECEDENTES

El Consorcio Rovella-Inmac (en adelante CRI) ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de la
Reconstruccidén con Cambios (en adelante ARCC Excontratante) del proyecto denominado “Plan Integral
para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas del rio Olmos y del rio Zafia —
Departamento Lambayeque (Paquete R-08)”, de ahora en adelante el Proyecto.

Con fecha 25 de febrero de de 2022, la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC) y Consorcio
Rovella-Inmac (CRI), suscriben el contrato NEC3 opcion F hibrido, para la entrega de las defensas riberefias
del rio Olmos y del rio Zafia (Paquete R-08).

Con fecha 26 de diciembre de 2023, la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC Excontratante)
y Consorcio Rovella-Inmac (CRI), suscriben la Adenda N°01 al contrato, donde ARCC cede su posicién como
“Contratante” a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

1.3 BASE LEGAL

= RM N°375-2008-TR - Norma Basica de Ergonomia y de Procedimiento de Evaluacion de Riesgo
Disergondmico.

=  Ley 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria.

= DS N°005-2012-Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria.

=  DS-011-2019- TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

= Norma G.050 Seguridad durante la construccion.

=  Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Rovella-Inmac.
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1.4 INFORMACION GENERAL
1.4.1 PARTES INTERESADAS
Las partes interesadas para el servicio incluyen (pero no se limitan a):

= Gobiernos Locales,

= Gobiernos Regionales,

= Ministerio del Ambiente (MINAM),

= Ministerio de cultura,

= Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI),

= Autoridad Nacional de Agua (ANA),

= Autoridad Nacional del Agua (ALA),

= |nstituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),

= Centro Nacional de Estimacién, Prevencién y Reduccidon del Riesgo de Desastres (CENEPRED),
= Ministerio de Vivienda Construccidn y Saneamiento (MVCS),
= Defensoria del Pueblo,

= Comunidades locales,

= Sindicato de Construccion Civil,

= Contraloria General de la Republica (CGR).

1.4.2 CONFIDENCIALIDAD

Los Postores trataran el contenido de la licitacién y cualquier documento asociado como privado y
confidencial y los protegerdn y almacenaran de forma segura como corresponde. Los Postores no
divulgardn, copiaran, reproduciran, distribuiran ni transmitiran la informacién contenida en el concurso
y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los Postores no
utilizaran la informacion del concurso y cualquier documento asociado para ningun otro propdsito que
no sea el de participar en la licitacién.

Los Postores procuraran que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o
Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la informacidn contenida en el concurso y cualquier
documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este parrafo como si fuera un Postor.

La informacion desarrollada durante la licitacidn, cualquier documento asociado y cualquier informacién
adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningin
propdsito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgacion o difusidn sea necesario para el
propdsito de la licitacidn o para cumplir con cualquier obligacién legal o reglamentaria.
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Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de la
referida licitacion, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el de
confidencialidad, asociado a la informacidn referida

Sujeto a las otras disposiciones y segun lo expresamente permitido, el Subcontratista:

e No puede usar Informacion confidencial para propdsitos que no sea el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el subcontrato;

e No puede revelar ninguna informaciéon confidencial a ninguna persona excepto con el
consentimiento previo por escrito del Contratista; y

¢ Hace todo lo posible para evitar el uso o la divulgacién de la informaciéon confidencial.

No obstante, a lo dispuesto anteriormente, el Subcontratista podra divulgar la informacién confidencial
a las siguientes partes, en las siguientes circunstancias:

e Al trabajador del Subcontratista o personas involucradas en el suministro de bienes o servicios
para él o si la divulgacién es necesaria para permitir al Subcontratista proporcionar el suministro de
bienes o hacer valer sus derechos bajo este subcontrato, al obtener un compromiso de estricta
confidencialidad de dicho trabajador;

¢ En la medida requerida por la ley aplicable, las reglas de cualquier bolsa de valores u otra autoridad
competente; y

¢ De conformidad con la orden de cualquier corte o tribunal de jurisdiccién competente.
Las disposiciones anteriores no se aplicaran a ninguna informacion confidencial que:
¢ en la fecha de este subcontrato o en cualquier momento posterior sea informacion publica; y

* que pueda ser mostrada por el Subcontratista para satisfaccion del Contratista, por haber sido
conocida por el Subcontratista antes de su divulgacion por el Contratista.

Antes de divulgar cualquier informacion confidencial, el Subcontratista asegura de que el destinatario
conozca y cumpla con las obligaciones de confidencialidad del Subcontratista en virtud de este
Subcontrato como si el destinatario fuera parte de este Subcontrato.

Al extinguirse este Subcontrato, el Subcontratista mantiene la obligacion de no divulgar la Informacién
Confidencial que esté en su poder.

1.4.3 ANTICORRUPCION

El Subcontratista declara y garantiza que, directa o indirectamente, o a través de sus empresas filiales o
sucursales o subsidiarias o de naturaleza similar o empresas en las cuales ejerce o tiene control o
dominio de cualquier clase (o viceversa), empresas del mismo grupo econémico o empresas vinculadas,
Subcontratistas, sus socios, accionistas, integrantes de los drganos de administracién, directores,
apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados, asesores o personas vinculadas o
contratadas; no han ofrecido, negociado, intentado ofrecer, intentado pagar, autorizado el pago o
efectuado, cualquier pago o comisidn ilegal, en general, no han otorgado ni otorgaran beneficios,
regalos, cosas de valor o incentivos ilegales a alguna autoridad de la Republica del Peru o sus socios de
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ejecucion para lograr la celebracidon del presente subcontrato y/o, en general, no han realizado o
realizaran algun acto prohibido o acto de corrupcién o conducta no ética de cualquier indole relacionada
a delitos, faltas o infracciones, incluyendo, pero no limitado a, soborno, colusién, acuerdo(s)
anticompetitivo(s) u otro tipo de actividades anticompetitivas en el mercado, presentacion o uso de
documentacion o informacién falsa, malversacion, robo, fraude, lavado de activos y/o extorsidn en
relacion con cualquier trabajo realizado o en el cual tuvo participacidn y/o intentd realizar/participar;
y/o por el cual su compafiia o los antes mencionados hayan sido notificados y/o estén siendo
investigados, procesados y/o hayan sido condenados, sancionados o sentenciados en proceso judicial o
administrativo por una autoridad competente nacional o extranjera, por la comisiéon o presunta
comisidn de los actos no limitativos antes enunciados, estén o no vinculados a procedimientos/procesos
de seleccidn o contratacién nacionales o extranjeros y/o la presente contratacién. Y/o, en general, no
han realizado o realizaran algun Acto Prohibido.

Asimismo, el Subcontratista declara que ninguna de las personas indicadas en los parrafos anteriores ha
cometido alguna conducta considerada como un Acto Prohibido ni esta siendo investigada, procesada,
condenada en primera instancia, ni condenada mediante sentencia consentida o ejecutoriada por
autoridad nacional o extranjera competente por la comisidén de un Acto Prohibido, ni ha admitido y/o
reconocido ante alguna autoridad nacional o extranjera competente la comisidon de un Acto Prohibido.
Asimismo, el Subcontratista declara y garantiza que ni él ni las personas antes mencionadas se
encuentran sometidos ante el Ministerio Publico peruano o ante autoridad extranjera competente a un
proceso especial de colaboracién eficaz regulado en el articulo 472 y siguientes del Codigo Procesal
Penal peruano o sus equivalentes en las legislaciones extranjeras por la comisiéon de algin Acto
Prohibido que se encuentre vinculado o no al presente subcontrato, ni han sido objeto de una sentencia
judicial aprobatoria de un Acuerdo de Colaboracién y Beneficios por parte del Poder Judicial peruano o
de autoridades extranjeras competentes por la comisién de un Acto Prohibido, sea cual fuera el
beneficio que se les pueda haber otorgado, incluida la exencién de pena con las consecuencias
administrativas, civiles y penales correspondientes, reconociendo expresamente que, el hecho de
incurrir en una falsedad en esta declaracion, es causal de resolucion del presente subcontrato,
declarando tener conocimiento que dicha conducta constituiria la comision del delito de falsa
declaracién en proceso administrativo tipificado en el Articulo 411 del Cédigo Penal peruano.

El parrafo precedente, incluye a las personas naturales y juridicas que hayan tenido con el Subcontratista
la condicidn de socios, accionistas, integrantes de los érganos de administracidn, empresas vinculadas,
Sub-subcontratistas, directores, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados, asesores
o personas vinculadas o contratadas, hasta con cinco afios de antigliedad contados desde la fecha en
que se efectUa esta declaracién, por actos vinculados al Subcontratista.

El Subcontratista se obliga a conducirse, y a hacer que las personas naturales y juridicas antes descritas,
se conduzcan en todo momento y durante la celebracién y/o ejecucion del presente subcontrato con
honestidad, probidad, ética, profesionalismo, veracidad e integridad.

El Subcontratista se obliga a que sus socios, accionistas, integrantes de los drganos de administracion,
empresas vinculadas, Sub-subcontratistas, directores, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados, asesores o personas vinculadas, cumplan con todas las leyes, normas,
reglamentos y drdenes aplicables en materia anticorrupcion y/o relacionados con Actos Prohibidos de
la Republica del Peru.

El Subcontratista se obliga a poner en inmediato conocimiento, por escrito y de manera detallada, al
Contratista sobre cualquier solicitud recibida de cualquier autoridad de la Republica del Perd que
configure un acto prohibido y que guarden relacion, directa o indirecta, con la celebracién y/o ejecucion
del presente Subcontrato.
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El Subcontratista adoptara medidas, técnicas organizativas y/o laborales apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas, incluyendo, pero sin ser limitativo, modelos de prevencién de delitos, segun
lo establece la Ley N2 30424, su reglamento y/o sus normas modificatorias y/o sustitutorias, o de ser el
caso segun la Norma ISO 37001.

El Subcontratista incluye disposiciones equivalentes a estas en sus Sub-subcontratos y Subcontratos
para el suministro de equipamiento y materiales.

El Subcontratista incluye clausulas anticorrupcidn con disposiciones equivalentes a estas en sus Sub-
subcontratos y Subcontratos para el suministro de equipamiento y materiales.

Para efectos de la presente clausula, el Acto Prohibido comprende los delitos tipificados en la seccion IV
del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal peruano, o delitos equivalentes cometidos en Terceros
paises y el acto de corrupcién comprende el incumplimiento del compromiso del Subcontratista de
actuar con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion
durante la ejecucion del subcontrato. Este compromiso incluye aspectos adicionales a los ilicitos
penales. Comprende también la obligacién de cumplir con los valores de honestidad, probidad y
veracidad, asi como de no incurrir en una conducta ilegal.

Adicionalmente, se entiende por Personas Vinculadas a aquellas comprendidas en el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF o la
norma que lo sustituya.

1.4.4 EXENCION DE RESPONSABILIDAD

Cualquier exencidn o limitacién de responsabilidad en estas Instrucciones a los postores, ya sea que
aparezca bajo el encabezado de “Exencidn de responsabilidad” o de otro modo, se aplicara en beneficio
del Contratista y sus asesores o representantes.

El Contratista se reserva el derecho a:

= Renunciar a cualquier requerimiento de la contratacidn incluido en la licitacion.

= Solicitar informacion adicional a los Postores en relacion con cualquier aspecto de su respuesta a

esta invitacidon a concursar con el fin de aclarar dudas.

= Retirar de la licitacidn, una parte o todo el proceso de contratacion en cualquier momento, o volver
a solicitar respuestas sobre la misma base o una base distinta.

= Hacer los cambios que considere adecuados en el cronograma, estructura y/o contenido del proceso
de contratacion.

El Contratista se reserva el derecho de rechazar o descalificar a un Postor cuando:

= El Postor no cumpla con los requerimientos Minimos establecidos en la etapa de licitacion.

= E| Postor presente una propuesta que no esté de acuerdo con las instrucciones y requerimientos del
Contratista segun lo establecido en esta etapa de licitacion y cualquier otra instruccién o
requerimiento que pueda ser agregada durante esta etapa de licitacién.
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= El postor presenta su propuesta fuera de la fecha y hora, segun lo indicado en el cronograma, de
igual manera si los documentos remitidos se encuentran incompletos o no cumpla con los
requerimientos o instrucciones del Contratista conforme se establece en esta licitacion.

= E| Postor sea culpable de declaracién fraudulenta grave en relacidon con cualquier propuesta del
Postor y/o cualquier aspecto de esta licitacion

= Si, en su opinidn razonable, existe un conflicto de intereses comercial, profesional, financiero o de
otro tipo, real o potencial, que incluya uno de los intereses del Contratista y del Postor, cualquier
sub — consultor del Postor o cualquiera de sus respectivos asesores profesionales. Cualquier conflicto
que pueda existir debe resolverse a satisfaccidon del Contratista.

Los postores son los Unicos responsables de los costos y gastos en los que incurran en relacién con esta
licitacion, independientemente de la etapa del proceso en el que se produzcan. En ningun caso, el
Contratista, ni ninguno de sus asesores o representantes seran responsables de los costos o gastos
asumidos por o en nombre del Postor o cualquier tercero asociado con la Contratacion.

Nada en este proceso pretende generar ninguna relacion contractual expresa o implicita entre las
partes, a menos que el subcontrato sea adjudicado.

Si un Postor presenta una Propuesta como respuesta a esta licitacidn, se considerara que esto implica
que el Postor acepta los términos y condiciones (incluyendo las exenciones de responsabilidad) en esta
licitacidn sin reservas.

1.5 OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente proceso tiene como objeto la eleccion de una empresa que brinde una solucién técnico-
econdmica para el suministro de Sillas Giratorias para el personal del Proyecto para las defensas riberefias
del rio Olmos y Zafia — Proyecto Paquete R08”, con el objetivo que a través de esta contratacidn, suministrar
las Sillas Giratorias para el correcto desempefio del personal, necesarios para la construccion de las obras
del rio Olmos y Zafia, para mitigar los dafios que podrian sobrevenir por la ocurrencia de lluvias y caudales
extraordinarios, como los sucedidos por el Fendmeno de El Nifio Costero ocurrido en el verano de 2017 y
con ello reducir los riesgos de inundaciones y movimientos de masa en la referida cuenca.

1.6 SISTEMA DE SUBCONTRATACION
El subcontrato entre el Consorcio Rovella-Inmac y el Subcontratista: sera a precio unitario
1.7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

= Informe de Monitoreos Ocupacionales — Chiclayo Rio Olmos — 400192-RIP001-000-XX-RP-HS-
000010.

= Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Rio Zafia 400194-CRIP001-000-XX-PL-HS-
000004.
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CAPITULO II

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

2.1. RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA

El Subcontratista tiene las siguientes responsabilidades:

= El Subcontratista asume la responsabilidad de la verificacion de la informacidon que le ha sido
entregada por el Contratista, asi como, del cumplimiento de suministrar las Sillas Giratorias dentro
del plazo, precio y formas de pago pactadas y establecidas en el subcontrato. Por lo tanto, el
Subcontratista declara que ha llevado a cabo su propio andlisis y que ha examinado, verificado e
interpretado la informacidn del suministro, considerando las correspondientes reservas de riesgos,
los mismos que han sido correctamente evaluados y expresados adecuadamente en los Precios
ofertados para el cumplimiento del subcontrato.

= El Subcontratista es responsable de la entrega de las Sillas Giratorias en los almacenes del
contratista, cumpliendo con el cronograma de entrega acordado con el Contratista.

=  ElSubcontratista es responsable del tralado y cuidado de las Sillas Giratorias hasta los almacenes del
contratista, cumpliendo con el cronograma de entrega acordado con el Contratista.

= Es responsabilidad del Subcontratista alertar al consorcio Rovella-lInmac de toda posible
interferencia y desviaciones que genere retrasos en la entrega de las Sillas Giratorias.

=  El Subcontratista serd responsable ante el consorcio Rovella-Inmac por los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionar la paralizacion total o parcial de las entregas programadas.

=  Esresponsabilidad del subcontratista proporcionar la documentacidon que demuestre que los bienes
suministrados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, asi como los certificados y
documentos de respaldo, los cuales deben contener los resultados de los ensayos y pruebas
realizadas por laboratorios acreditados.
=  Esresponsabilidad del Subcontratista de rotular los materiales, de acuerdo a lo siguiente:
e Nombre del Fabricante.
e N°de lote o identificacion de lote.
e Descripcion del material.
e Dimension y cantidad.

e Fecha de fabricacidn y expiracién.

=  Esresponsabilidad del Subcontratista utilizar materiales que cumplan con los estandares de calidad
establecidos y la provisidon de certificaciones de calidad de los materiales,ensayos y pruebas de
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laboratorio (estos pueden estar incluidos dentro de los certificados de calidad)ficha técnica y
certificado de garantia.

= El subcontratista sera responsable de emitir un certificado de cumplimiento de entrega, que
certifique que las Sillas Giratorias entregadas cumplen con las especificaciones técnicas y las
normativas requeridas por el proyecto, el mismo debe incluir un reporte fotografico.
Para la emision del certificado de cumplimiento de entrega de las Sillas Giratorias, solicitamos que
dicho documento incluya, como minimo, la siguiente informacién para asegurar que todo esté
conforme:

Identificacidn del Proyecto: Nombre del proyecto y referencia del contrato.

Detalles del Producto: Descripcion de las Sillas Giratorias entregadas, incluyendo tipo, cantidad,
dimensiones, y cualquier otra especificacion relevante.

Cumplimiento de Especificaciones: Declaracién que certifique que las Sillas Giratorias cumplen con
todas las especificaciones técnicas y normativas requeridas por el proyecto.

Fecha y Lugar de Entrega: Fecha exacta y ubicacion donde se realizo la entrega.
Firma y Contacto del Representante Autorizado: Firma del representante autorizado
Incluir imagenes del carguio y despacho, previo transporte.
Firma y Contacto de la persona Autorizado.

2.2. SEGUROS Y FIANZAS

NO APLICA.

2.3. FORMA DE PAGO

El pago de los suministros se realizara en base a los términos acordados con el subcontratista luego de la
entrega del producto y garantias del proveedor y fabricante. Para ello, EL PROVEEDOR debera presentar su
Factura a nombre del CONSORCIO ROVELLA INMAC, adjuntando Orden de Compra (O/C), contrato y Guia de
Remisidn con firmas de recepcidn por parte del representante del CRI.

De existir alguna observacion por parte del CONSORCIO ROVELLA INMAC, sobre el bien brindado o por los
documentos presentados por el PROVEEDOR, éste debera subsanar las observaciones en un periodo maximo
de cinco (05) dias calendario.

En el caso de bienes que presenten defectos de fabrica o dafios no imputables al uso que haya realizado el

CRI, se debera realizar la reposicién o cambio por parte de EL PROVEEDOR dentro de cinco (05) dias
calendario. El cumplimiento de esta condicidn sera necesario para poder realizar el pago.

2.4. RETENCIONES

NO APLICA.
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2.5. PENALIDADES

El limite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las penalidades
aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), CONSORCIO ROVELLA - INMAC tendra derecho
a resolver el subcontrato.

Incumplimiento de
despacho o suministro
incompleto, de acuerdo

MEDICION

Por cada dia
calendario de
atraso o por cada

0.25% del valor

RESPONSABLE DE
NOTIFICAR

Administrador
de Subcontrato

vez que el del subcontrato
cronograma de . CRI.
suministro este
entregas contractual .
incompleto
No cumpla con las Por cada
especificaciones despacho que no L
L 0.25% del valor Especialista de
técnicas o con las cumpla con

caracteristicas pactadas
para los Bienes

alguna de las
especificaciones

del subcontrato

Calidad CRI

Entrega de certificados Pcl)r de? dc'ja LUIT Especialista de
de Calidad calendario de Calidad CRI
atraso

Tabla 1: Penalidades

Para la aplicacién de penalidades referidas a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), se considerara la UIT
vigente a la firma del Contrato.

2.6. INTERVENCION POR INCUMPLIMIENTO DEL SUBCONTRATISTA.

El Subcontratista declara conocer la importancia que representa el plazo del proyecto para el
Contratista. En caso el Contratista advierta que el Subcontratista presente un retraso atribuible al
Subcontratista que vaya a perjudicar al Contratista, al Cliente, al Proyecto o a otras empresas
subcontratistas, el Contratista podra intervenir el subcontrato.

La Intervencion al Subcontratista se llevara a cabo, una vez que se presenten los siguientes supuestos:
- Encaso el Subcontratista presente retraso(s) en alguna entrega. En este caso, se tomaran medidas
de mitigacidn y debera presentar un cronograma de recuperacién de las entregas de suministro

para no impactar el plazo de entrega o fechas claves de este subcontrato y del Proyecto, o

- En caso de incumplimiento de entregas o retrasos que impacten significativamente en los plazos
del Proyecto, Alternativamente, el Contratista podra resolver o terminar total o parcialmente el

Pagina 12117



CONSORCIO

Proyecto: Defensas Ribereiias del rio Olmos y del rio Zaiia Paquete R-08 Regién: Lambayeque ROVELLA INM-RC
-

PROCESO DE LICITACION
“SILLAS GIRATORIAS PARA EL PERSONAL DE LAS OBRAS LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO OLMOS — ZANA PAQ 08”

subcontrato, y realizar una adjudicacion adicional a la empresa que obtuvo el segundo lugar durante
el proceso de licitacién, por la cantidad no entregada o pendiente, con la finalidad de agilizar las
entregas y reducir los impactos negativos del proyecto.

Para intervenir el alcance del Subcontratista, el Contratista remitird una comunicacién motivando la
intervencion efectuada. Dentro del plazo de respuesta que el Contratista le otorgue, el Subcontratista

podra indicar sus descargos a la intervencion. El rechazo del Subcontratista no limita la potestad del
Contratista para intervenir el subcontrato.

Tras recibir la respuesta del Subcontratista, el Contratista confirmard o retirara su decisién de intervenir
el subcontrato.

2.7. CIERRE COMERCIAL

NO APLICA.
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

3.1. DESCRIPCION DEL SUMINISTRO

El suministro debera ser cubierto integramente por el postor que cumpla con las caracteristicas de los equipos
detallados en el presente documento, el detalle y caracteristicas solicitadas se especifica en el ANEXO 1.
Tener en cuenta que las sillas giratorias deben cumplir con estandares normados que garanticen la calidad y
eficacia de los elementos, asimismo, pruebas y certificados vigentes en caso aplique.

El postor deberd entregar en la propuesta:

- Cotizacién con precios unitarios

- Propuesta técnica

- Fichas técnicas de cada suministro solicitado.
- Certificacién vigente

NOMBRE CANTIDAD UND
SILLA GIRATORIA
Silla Giratoria Ergonémica | 90 | UND

Tabla 2: Lista de Cantidades

. Todos sus componentes de los materiales usados en su fabricacion de las Sillas giratorias deberan
ser nuevos y debe contar con soporte técnico hasta la entrega final a cada usuario.
o Garantia de cambio o reposicion en caso de cualquier falla de las sillas suministradas.

3.2. CRONOGRAMA y LUGAR DE ENTREGA

. El lugar de entrega de los EPPs se realizara en las oficinas del Consorcio Rovella e INMAC ubicada en
Calle Abtao 112 Urb. Santa Victoria — La Victoria - Chiclayo - departamento de Lambayeque.

o El Postor realizara la entrega de los suministros segun cuadro de entrega propuesto por el Consorcio
Rovella-Inmac, siendo ideal que realice la entrega del 100% del requerimiento, dentro de los 07 dias
desde la firma de contrato o emision de la Orden de Compra:

07 dias desde la firma 14 dias desde la firma

NOMBRE de contrato u orden de contrato u orden
de compra de compra
Silla Giratoria Ergondémica 50% 50%

Tabla 4: Cronograma de entrega
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o Entregar en perfectas condiciones los suministros, cuidando que el mismo cumpla con todas las
caracteristicas materia de la contratacién, indicadas en el ANEXO 1.

o Los equipos seran recepcionados y validados por el drea encargada del Consorcio Rovella Inmac,
para verificar la calidad y el correcto funcionamiento de los suministros.

3.3. COMUNICACION Y GESTION DEL PROYECTO
3.3.1 COMUNICACION CON EL CONTRATISTA
A la firma del subcontrato y/o emision de la Orden de compra, el Consorcio Rovella — Inmac aperturara
las comunicaciones adjuntando el formato de matriz de comunicaciones que debera ser completado por
el Subcontratista indicando a un responsable para mantener la comunicacion con el Consorcio Rovella-

INMAC, el cual debera ser presentada junto con el contrato y/o Orden de compra firmados.

Las comunicaciones entre Consorcio Rovella — Inmac y el Subcontratista serd mediante una cuenta de
correo electrdnico.

El subcontratista tiene la obligacion de informar, con anticipacion al Consorcio Rovella — Inmac la
programacion de sus actividades dentro del marco contractual.

3.3.2 CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS
NO APLICA.
3.3.3 INFORMES DEL ESTADO DE LAS ENTREGAS

El Subcontratista debera enviar cronograma al Consorcio Rovella-Inmac un informe del estado
situacional de las entregas.

Todos los informes y entregables de parte del Subcontratista serdn de acorde a los lineamientos
indicados por el Consorcio Rovella-Inmac.

3.3.4 ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA

iTEM ENTREGABLE ‘ PLAZO DE ENTREGA
1 | Matriz de Comunicaciones con la firma del subcontrato o orden de compra
2 | Cronograma de entrega actualizado con la firma del subcontrato o orden de compra
3 | Certificado de Calidad * Al momento del despacho
4 | Certificado de Garantia * Al momento del despacho
5 | Comunicacién Entrega de Facturas correo al momento de envié de la factura

Tabla 5: listado de entregables
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3.4. CRITERIOS DE EVALUACION

CONSORCIO

ROVELLA INM-AE

Para la evaluacidn de las ofertas presentadas, EL CONSORCIO ROVELLA-INMAC aplicara los siguientes
criterios de evaluacién con una puntuacién maxima de 100 puntos. El Subcontrato y/o orden de compra se
adjudicara al postor que obtenga la mayor puntuacién de acuerdo con los siguientes criterios:

EVALUACION CRITERIO | DENOMINACION PUNTAJE ACREDITACION
SE EVALUA EN FUNCION AL PLAZO DE
ENTREGA OFERTADO, EL CUAL DEBE PRESENTA
PLAZO DE ' DECLARACION JURADA
SER MEJORAR EL PAZO DE ENTREGA | 20 PUNTOS
ENTREGA ESTABLECIDO EN EL TDR EN EL ITEM INDICANDO PLAZO DE
> ENTREGA MEJORADO
CARANTIA SE EVALUA EN FUNCION AL TIEMPO DE PRESENTA
| coumRANTIA | | GARANTIA COMERCIAL OFERTADA  EL | »o binTos | DECLARACION JURADA
EVALUACION i CUAL DEBE SUPERAR ELTIEMPO INDICANDO TIEMPO DE
TECNICA MINIMO DE GARANTIA DE 6 MESES GARANTIA
PRESENTA
DECLARACION JURADA
MEJORAS A LAS | MEJORAS OFERTADAS POR EL POSTOR DEL POSTOR O
ESPECIFICACIONES SEGUN LO PREVISTO EN LOS 20 PUNTOS DOCUMENTO
TECNICAS TERMINOS DE REFERENCIA ESPECIFICO QUE
ACREDITE LAS
MEJORAS
OTORGAR EL MAXIMO PUNTAJE A LA
OFERTA DE PRECIO MAS BAJO A LAS
EVALUACION PRECIO DEMAS OFERTAS PUNTAJES 40pTOs | EN BASE A SU OFERTA
ECONOMICA INVERSAMENTE PROPORCIONALES A ECONOMICA

SUS RESPECTIVOS PRECIOS , SEGUN
LA SIGUIENTE FORMULA

3.5. HORARIOS DE TRABAJO

NO APLICA.

Tabla 6: Criterios de evaluacion

3.6. PERSONAL CLAVE MiNIMO

NO APLICA.

3.7. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE MIiNIMO

NO APLICA.

3.8. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS CLAVES MINIMO

NO APLICA.
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3.9. REQUERIMIENTOS SSOMA

En virtud del principio de prevencidn, mediante el cual el CONSORCIO ROVELLA INMAC, debe garantizar el
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de las personas que
prestan servicios en el centro de trabajo y adicionalmente, el deber de vigilancia del cumplimiento de la
normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de sus subcontratistas

establece como estandares de seguridad y salud ocupacional.

El subcontratista proveera a su personal de los equipos de proteccién personal que fuesen necesarios en la
realizacion de las entregas.

3.10. REQUERIMIENTO BIM

NO APLICA.

3.11. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

NO APLICA.

3.12. REQUERIMIENTO SOFTWARE

NO APLICA.

3.13. CONSIDERACION ARQUEOLOGICA

NO APLICA.

3.14. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

NO APLICA.

3.15. ANEXOS

*  ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS
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